省疾控局省疾控中心云南省免疫规划信息管理系统升级改造（四期）项目监理项目询价材料
一、云南省免疫规划信息管理系统基本情况

云南省免疫规划信息化初期工作开始于2005年，建设发展至今经历了3个主要阶段。起步阶段（2005-2011年）：2005年8月作为了国家试点省份开展儿童免疫接种信息管理系统建设试点工作，由此拉开了我省免疫规划信息化建设序幕。稳定运行阶段（2012-2019年）： 2012年3月完成省级儿童预防接种信息管理平台开发，随后在全省范围内投入试用，我省预防接种信息化进入稳定运行阶段。升级改造阶段：一期、二期升级改造阶段（2019-2023年）：落实国家疫苗全程电子追溯要求，实现了与国家药监局、中疾控免规信息系统对接，完成了查验证、实时扣减库存等实用性功能开发。目前，省平台使用接种点覆盖率100%，已累计录入1300万儿童、4300万成人疫苗接种个案信息。三期升级改造阶段（2023-2024年）：2023年6月招采中标，实现疫苗、冷链、接种单位等13项内容的精细化个性化升级改造目标。

本次需监理的项目简介

  本项目为系统升级改造四期项目，项目中标金额为120.00万元，主要对免规系统电子预防接种证、国家数据交换服务改造、跨省接种和重复档案处理、国家标准下数据质量监测与分析、疫苗追溯等核心功能进行升级改造。项目预计开发周期为12个月，预计2026年8月31日前进行项目验收。

